JAVNA USTANOVA REZERVAT LOKRUM, Dubrovnik (Grad Dubrovnik), Vukovarska 8, OIB: 09038784691, zastupana po v.d. ravnateljice Veroniki Bjeloperi, s jedne strane kao naručitelj (dalje u tekstu: Naručitelj)

i 

TVRTKA DRUŠTVA, Mjesto, Ulica i kućni broj, OIB: ..., zastupano po direktoru Ime i Prezime s druge strane kao izvođač (dalje u tekstu: Izvođač), 

dalje u tekstu zajednički označeni kao Ugovorne strane ili Stranke, 

sklopili su današnjeg dana sljedeći


UGOVOR br. 3.5/24
O NABAVI RADOVA: 
„Obnova i prezentacija Mlinice posjetiteljima“


UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Na temelju provedenog postupka jednostavne nabave za predmet nabave „Obnova i prezentacija Mlinice posjetiteljima“, evidencijski broj nabave: 3.5/24, Naručitelj je dana __.__.2024. godine donio Odluku o odabiru ponude, KLASA: ..., URBROJ: ..., kojom je kao najpovoljniju odabrao ponudu Izvođača broj: ... od __.__.2024. godine. 

Sastavni dio i prilog ovom Ugovoru čine: Poziv na dostavu ponuda, KLASA: ..., URBROJ: ... od dana __.__.2024. godine kao prilog 1 (dalje u tekstu: Poziv na dostavu ponuda), Ponuda Izvođača broj: ... od __.__.2024. godine kao prilog 2 (dalje u tekstu: Ponuda) i Troškovnik kao prilog 3 (dalje u tekstu: Troškovnik). 

PREDMET UGOVORA

Članak 2.

Predmet Ugovora je izvođenje radova unutarnjeg uređenja postojeće MLINICE smještene u dijelu prizemlja, a unutar kompleksa SAMOSTANA, koji se nalazi na nekretnini označenoj kao kat. čestica 5606 upisana u posjedovni list br. 3854 k.o. Dubrovnik (n.i.). Prostorija u prizemlju u kojoj se nalazi mlin i preša s pratećim funkcionalnim sadržajem, planira se urediti na način da se očuva karakter gospodarske namjene te će se prezentirati ne samo elementi inventara unutar prostora već će se interpretirati sam proizvodni sustav mlinice.

Radovi unutarnjeg uređenja obuhvaćaju radove na izradi podnih slojeva sa završnom podnom  oblogom, čišćenje i popravak zidnih ploha, čišćenje i popravak stropnih ploha, čišćenje i uz pomoć restauratora uređenje i prezentacija drvenih elemenata mlina i preše te izrada završnih interijerskih obloga s prezentacijskim panelima uz izradu vanjske stolarije i uvođenje razvoda struje s ugradnjom rasvjetnih elemenata.

Izvođač je obvezan izvoditi radove sukladno kvaliteti, opisima i karakteristikama navedenim u Projektnoj dokumentaciji i Troškovniku, sukladno pravilima struke i pozitivnih pravnih propisa.

Izvođač se obvezuje izvršiti radove prema preporukama konzervatorskog odjela.
Uredno izvršenje predmeta nabave potvrđuje se Zapisnikom o primopredaji radova, ovjerenim od strane Naručitelja i Izvođača (koordinatora obiju strana) te nadzornog inženjera. Primopredaji radova naručitelj i odabrani ponuditelj dužni su bez odgađanja pristupiti i dovršiti je u primjerenom roku, ali najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka radova. Primopredaja radova smatra se dovršenom kada nadzorni inženjer potpiše i ovjeri Zapisnik o primopredaji radova.

Jamstveni rok za radove koji su predmet ovog Ugovora iznosi __ (...) mjeseci/godina. 

Jamstveni rok počinje teći od dana primopredaje radova. Izvođač je dužan u navedenom roku otkloniti sve nedostatke koji se pojave kao posljedica izvedenih radova. 

UGOVORNA CIJENA

Članak 3.

Izvođač se obvezuje izvršiti radove iz članka 2. (drugog) ovog Ugovora za cijenu koja iznosi:

CIJENA BEZ PDV‐a: ... EUR
PDV: ...
CIJENA S PDV‐om: ... EUR

Ugovorene jedinične cijene iz Troškovnika su fiksne, konačne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja Ugovora. 

U cijenu iz stavka 1. (prvog) ovog članka uračunati su i svi troškovi i popusti. 

ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Članak 4.

[bookmark: _Hlk76719846]Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova te po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige.

Izvedene i ovjerene radove Izvođač će obračunavati temeljem privremenih i okončane situacije koje su ovjerene od strane nadzornog inženjera. 

Situacije se ispostavljaju mjesečno, najkasnije do 10. (desetog) dana u mjesecu za prethodni mjesec, prema postotku izvedenih radova za svaku izvedenu stavku Troškovnika što se utvrđuje u građevinskoj knjizi koju je odabrani ponuditelj obvezan točno voditi radi mogućnosti praćenja stvarnog obujma izvedenih radova i ugovorene dinamike izvođenja radova. 

Privremenu situaciju Naručitelj je dužan ovjeriti najkasnije u roku od 15 dana od urednog primitka, a platiti u roku od 30 dana od dana ovjere nadzornog inženjera.  

Okončanu situaciju Naručitelj je dužan ovjeriti najkasnije u roku od 30 dana od urednog primitka, a ovjereni iznos platiti u roku od 45 dana od dana ovjere nadzornog inženjera.

Nesporni dio situacije plaća u roku kako je to određeno prethodnim stavcima ove točke. 

Predujam i ostali oblici osiguranja plaćanja su isključeni.
Račun (situacija) mora biti izdan i dostavljen sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), a isti se dostavlja na e-mail adresu: dijana.nina@lokrum.hr

MJESTO I ROK IZVOĐENJA RADOVA

Članak 5.

Mjesto izvođenja radova je na otoku Lokrumu, na nekretnini označenoj kao kat. čestica 5606 upisana u posjedovni list br. 3854 k.o. Dubrovnik (n.i.).

Izvođač se obvezuje s izvođenjem radova započeti po uvođenju u posao, a radove koji su predmet ovog Ugovora izvesti najkasnije u roku od 120 (stodvadeset) kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao. 

Uvođenjem u posao započinje rok izvođenja radova. Prilikom uvođenja u posao Naručitelj i Izvođač potpisuju zapisnik o uvođenju u posao te se datumom potpisivanja Zapisnika smatra da je Izvođač uveden u posao.

Naručitelj će Izvođača uvesti u posao najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja ovog Ugovora.

Danom završetka radova smatra se dan obostranog potpisa Zapisnika o primopredaji radova, ovjerenog od strane Naručitelja i Izvođača (koordinatora obiju strana) kojim se potvrđuje da su svi radovi koji su predmet ove nabave izvršeni. Primopredaja radova smatra se dovršenom kada nadzorni inženjer potpiše i ovjeri Zapisnik o primopredaji radova.

STRUČNI NADZOR GRAĐENJA

Članak 6.

Naručitelj će imenovati osobu koja će vršiti stručni nadzor radi provjere i osiguranja urednog izvršenja radova iz koji su predmet ovog Ugovora, osobito glede vrsta, količina i kvalitete radova, materijala i opreme te predviđenih rokova izvođenja radova. 

Naručitelj će obavijestiti Izvođača o imenovanju nadzornog inženjera prije uvođenja u posao, a Izvođač  je dužan omogućiti nadzornom inženjeru vršenje stručnog nadzora. 

UGOVORNA KAZNA 

Članak 7.

U slučaju da Izvođač ne izvrši radove koji su predmet ove nabave u ugovorenom roku, odnosno u roku određenim Pozivom na dostavu ponuda, Naručitelj može zahtijevati plaćanje ugovorne kazne u visini od 1 ‰ (jednog promila) od ukupne cijene radova za svaki dan zakašnjenja, a najviše do 5 % (pet posto) ukupne cijene radova. 
Pravo na naplatu ugovorne kazne ne isključuje pravo Naručitelja na naplatu jamstva za uredno izvršenje ugovora o nabavi. Naručitelj neće naplatiti ugovornu kaznu ako je kašnjenje nastalo uslijed više sile. Pod višom silom podrazumijeva se slučaj kada izvršenje ugovorne obveze postane nemoguće zbog izvanrednih vanjskih događaja na koje odabrani ponuditelj nije mogao utjecati niti ih predvidjeti.

U slučaju događaja definiranih kao viša sila, Izvođač i Naručitelj imaju pravo na razuman period za produženje izvršenja obveza nastalih ovim predmetom nabave, sukladno važećim propisima.

Obavijest o slučaju više sile Stranke su dužne hitno poslati pisanim putem dajući sve potrebne podatke, a izvršenje obaveza iz Ugovora Stranke će dogovoriti za razdoblje nakon što događaj, definiran kao viša sila, prestane ili će odlučiti da se zbog događaja više sile ugovor neće realizirati.

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 8.

Izvođač je dužan dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u vidu zadužnice i/ili bjanko zadužnice koja pokriva iznos od 10,00 % (deset posto) ukupno ugovorene vrijednosti radova s PDV-om, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja ovog Ugovora.

Umjesto zadužnice i/ili bjanko zadužnice Izvođač može u istom roku položiti i novčani polog na račun Naručitelja: IBAN: HR..., otvoren kod NAZIV BANKE d.d., model i poziv na broj: ..., opis plaćanja: „Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora“. 

JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 9.

Jamstveni rok počinje teći od dana primopredaje radova. 

Izvođač je dužan dostaviti Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vidu zadužnice i/ili bjanko zadužnice koja pokriva iznos od 10,00 % (deset posto) ukupno ugovorene vrijednosti radova s PDV-om u roku od 8 (osam) dana od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.

Umjesto zadužnice i/ili bjanko zadužnice Izvođač može u istom roku položiti i novčani polog na račun Naručitelja: IBAN: HR..., otvoren kod NAZIV BANKE d.d., model i poziv na broj: ..., opis plaćanja: „Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku“.

Umjesto dostave jamstva prethodnih stavaka ovog članka Izvođač može u roku od 8 (osam) dana od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova pisanim putem obavijestiti Naručitelja da se jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ima smatrati jamstvom za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. 



ODGOVORNE OSOBE

Članak 10.

Odgovorna osoba Naručitelja za nadzor izvođenje radova iz ovog Ugovora jest IME I PREZIME, e-mail.

Odgovorna osoba Izvođača za izvođenje radova iz ovog Ugovora je IME I PREZIME, e-mail.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom njegova sklapanja. 

Članak 12.

Ugovorne strane suglasne su da će sve eventualne sporove iz ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u slučaju kada to ne bude moguće, ugovaraju nadležnost stvarno i mjesno nadležnog suda prema sjedištu Naručitelja.

Na ostale odnose koji nisu uređeni ovim Ugovorom primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji i drugih pozitivnih pravnih propisa Republike Hrvatske.

Članak 13.

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora moraju biti zaključene u pisanom obliku, u protivnom ne proizvode pravne učinke.

U slučaju da bilo koja odredba ovog Ugovora jest ili postane ništetna ili nevažeća, Ugovor u preostalom dijelu ostaje na snazi, a Stranke se obvezuju ništetnu ili nevažeću odredbu zamijeniti valjanom koja će u najvećoj mjeri omogućiti ostvarenje cilja koji se želio postići ništetnom ili nevaljanom odredbom.

Članak 14.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih po 1 (jedan) primjerak zadržava svaka Ugovorna strana.

				U Dubrovniku, __.__.2024. godine

NARUČITELJ:						IZVOĐAČ:
JAVNA USTANOVA					TVRTKA DRUŠTVA
REZERVAT LOKRUM 				direktor 
v.d. ravnateljice					Ime i Prezime
Veronika Bjelopera								
									



_______________________				________________________________


KLASA: 
URBROJ: 

Prilozi:
Prilog 1: Poziv na dostavu ponuda, KLASA: ..., URBROJ: ... od __.__.2024. godine;
Prilog 2: Ponuda Izvođača broj: ... od __.__.2024. godine;
Prilog 3: Troškovnik 
